ANEXA NR. 1 la HCL nr

nr. Crt. Denumire strada Denumire activ UM Cantitate Valoare finala
1 CIUCAS
1,1 Camin vizitare Stas 2448-73 cu camera lucru Dn 600 Buc 4 45.978,14
1,2 Cdmin de racord DN 400 cu capac si rama stas 2308-81 Buc 12 114.812,28
1,3 Teava canalizare PVC dn 200mm M 120 34.592,64
1,4 Teava canalizare PVC dn 250mm M 122 40.183,12
1,5 Teava canalizare PVC dn 110mm - racorduri 12 BUC. M 36 4.588,53
2 SEMENIC
2,1 Camin vizitare Stas 2448-73 cu camera lucru Dn 600 BUC 6 68.967,21
2,2 Camin de racord DN 400 cu capac si rama stas 2308-81 BUC 15 143.515,35
2,3 Teava canalizare PVC dn 200mm M 90 25.944,48
2,4 Teava canalizare PVC dn 250mm M 90 29.643,29
2,5 Teava canalizare PVC dn 300mm M 90 36.218,10
2,6 Teava canalizare PVC dn 110mm - racorduri 15 BUC. M 45 5.735,67
3 CEAHLAU
3,1 Camin vizitare Stas 2448-73 cu camera lucru Dn 600 BUC 5 57.472,68
3,2 Camin de racord DN 400 cu capac si rama stas 2308-81 BUC 13 124.379,97
3,3 Teava canalizare PVC dn 200mm M 130 37.475,36
3,4 Teava canalizare PVC dn 250mm M 130 42.818,08
3,5 Teava canalizare PVC dn 110mm - racorduri 13 BUC. M 39 4.970,91
4 POSTAVARUL
4,1 Camin vizitare Stas 2448-73 cu camera lucru Dn 600 BUC 4 45.978,14
4,2 Camin de racord DN 400 cu capac si rama stas 2308-81 BUC 5 47.838,45
4,3 Teava canalizare PVC dn 200mm M 135 38.916,72
4,4 Teava canalizare PVC dn 250mm M 135 44.464,93
4,5 Teava canalizare PVC dn 110mm - racorduri M 15 1.911,89
5 HARMANULUI
5,1 Camin vizitare Stas 2448-73 cu camera lucru Dn 600 BUC 6 68.967,21
5,2 Camin de racord DN 400 cu capac si rama stas 2308-81 BUC 6 57.406,14
5,3 Teava canalizare PVC dn 300mm M 280 112.678,54
5,4 Teava canalizare PVC dn 110mm - racorduri M 26 3.313,94
6 CARPATI
6,1 Camin vizitare Stas 2448-73 cu camera lucru Dn 600 BUC 6 68.967,21
6,2 Camin de racord DN 400 cu capac si rama stas 2308-81 BUC 13 124.379,97
6,3 Teava canalizare PVC dn 200mm M 100 28.827,20
6,4 Teava canalizare PVC dn 250mm M 105 34.583,85
6,5 Teava canalizare PVC dn 300mm M 115 46.278,69
6,6 Teava canalizare PVC dn 110mm - racorduri M 39 4.970,91

1.546.779,60




